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1. OBJETIVO 
 

El objeto del presente informe es realizar una descripción para el suministro de una banda de 
goma que realiza las funciones de embarque del Telesilla Stadium en la estación inferior de dicha 
instalación, y que necesita ser sustituida dadas las condiciones en las que se encuentra actualmente. 
Dentro del suministro también se incluye la instalación y montaje. 

 
A su vez, se cambiarán diversos tambores motrices de las alfombras (tapices rodantes) de 

principiantes que tienen desgaste 
 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
El Telesilla Stadium (Ts Stadium) es una instalación que, debido a su ubicación (en el eje central de la 

estación de esquí) a su alta capacidad (sillas de 6 plazas con una capacidad de más de 3000 personas / h) 
es uno de los remontes que más usuarios transporta de entre todos los medios mecánicos que componen 
el parque de Serra Nevada. Consecuentemente, debido a su uso, capacidad y número de horas de 
operación, los elementos susceptibles de desgaste sufren con ello una mayor intensidad de erosión que 
genera en un deterioro intenso en estas partes.  

 
La banda de transporte de que tiene actualmente el Ts Stadium está formada por piezas modulares 

unidos por varillas de material plástico. Estas piezas de plástico, de un tamaño relativamente pequeño, 
sufren un desgaste en las zonas donde se produce la rodadura. Existen unos rodetes sobre los cuales las 
piezas plásticas deslizan y, en consecuencia, se van marcando y desgastando lo que provoca finalmente 
su rotura. Algo que a veces ha pasado en temporada, teniendo que, en los puntos donde se han roto las 
piezas, realizar su sustitución. Es decir, por el desgaste de estas piezas se ha tenido que parar la 
instalación, con la consecuente merma a los clientes usuarios, en mitad de temporada. 

 
Para evitar estos problemas, se ha decidido cambiar la cinta de embarque del Ts Stadium de piezas 

por una de goma continua, probada en el Ts Monachil con bastante existo. Así, existe un elemento 
continuo de goma que no sufre tanta degradación y da un mejor resultado en el embarque de los clientes 
de la instalación. 

 
En consecuencia, para poder conseguir que el Ts Stadium funcione correctamente y recuperar de una 

manera adecuada sus condiciones de seguridad, evitar paradas innecesarias se hace necesaria la 
sustitución de la banda de embarque de piezas por una de goma en la citada Estación Inferior. 

 
Como se ha indicado, hay alfombras de principiantes que tienen el tambor de tracción (el 

denominado motriz) con un fuerte desgaste, lo que provoca que a veces las bandas que transportan a los 
clientes patinen sobre el citado rodillo. Por tanto, es necesario recuperar la adherencia de estos rodillos 
motirces con un nuevo engomada de los mismos. 
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3. SUMINISTROS Y TRABAJOS A REALIZAR 
 

Como se ha comentado previamente, la recuperación de la operación correcta y la total seguridad 
del Ts Stadium implica el suministro de la banda, que conlleva a su instalación y configuración, así como 
la revisión, comprobación y reparación de todos sus elementos auxiliares  

 
En la siguiente tabla, de una manera muy resumida, se encuentra lo que se debe realizar en el cambio 

de la banda del Telesilla Stadium 
 
 

Tabla 1. Trabajos Ts Stadium 

Elemento o trabajo Uds Observaciones 

Suministro de una banda de caucho especial para 
Telesillas 

1 Medidas 9145 x 3290 mm 

Transporte hasta Sierra Nevada 1 
Suministro hasta la Est. 
Inferior del Ts Stadium 

Retirada de la banda antigua  1 
Cetursa Sierra Nevada 

realizará con sus medios en 
esta tarea 

Adaptar la estructura a la nueva banda de goma 1 
Modificar la estructura para 

que soporte esta nueva banda 
de goma 

Engomar tambor motriz 1 

Para que se consiga la 
adherencia necesaria y se 

transmita correctamente el 
movimiento 

Instalación de la banda nueva  1  

Vulcanizado en caliente del empalme de la banda o 
empalme con grapas inos semiocultas 

1 
Dada la especial anchura de la 
banda, se debe realizar con la 

maquinaria adecuada 

Puesta en marcha y comprobación 1 
Rodaje de la alfombra, 

comprobando desviaciones y 
las distintas seguridades 

 
 

Tabla 2. Engomado tambores alfombras. 

Elemento o trabajo Uds Observaciones 

Tambor Alfombra el Bosque 1 Engomado de tipo “cerámico” 

Tambor Alfombra Maitena 1 Engomado de tipo “cerámico” 

 
 
 

 
4- PRESUPUESTO Y PLAZOS  
 
Presupuesto 

 
Los trabajos indicados anteriormente, han sido estimados y la tabla para ofertar se encuentra en 

el Anexo I del presente documento. No obstante, dadas las condiciones de ejecución de estos que impiden 
realizar una medición exacta, pues son adaptaciones a los elementos existentes, como ya se ha indicado 
previamente para poder realizar el presupuesto, se recomienda realizar una visita a la estación inferior 
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del Ts Stadium, para poder valorar, fehacientemente los trabajos a ejecutar. El presupuesto se debe 
preparar según la tabla contenida en el Anexo I, donde se incluyen también los trabajos de engomado en 
las alfombras. 

 
El presupuesto máximo de licitación es de 14.800,00 € + IVA, que incluye todos los trabajos a 

realizar, y las partidas de gastos generales y beneficio industrial. 
 
 
Plazos 

El inicio de los trabajos de reforma habrá de comenzar en 30 días tras la adjudicación del 
contrato, y deberá estar finalizado antes del 1 de noviembre de 2019. 
 
 

 
5.- CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

1) La jornada empezará a las 8:00h de la mañana y finalizará a las 18:00 h (9 horas + 1 de comida) 
preferiblemente, para que coincida en la medida de lo posible con la de Cetursa Sierra Nevada. 
 

2) Antes del inicio de los trabajos, se realizará una programación con el personal que Cetursa Sierra 
Nevada designe a tal fin. 
 

3) Se realizará una estimación de las jornadas necesarias para la realización del trabajo entre Cetursa 
Sierra Nevada y el adjudicatario del contrato. Los retrasos, tras el replanteo, en el inicio, deberán 
ser justificados fehacientemente por el responsable del contrato. 
 

4) Los balizamientos, delimitaciones y señalizaciones de la obra correrán a cargo de Cetursa Sierra 
Nevada, quien acordará, si es necesario, con la autoridad ambiental el alcance de estos. La 
empresa adjudicataria se compromete a respetarlos y realizar los suministros y trabajos dentro 
de esta área. 
 

5) Se debe presentar un seguro de RRCC en vigor que cubra todas las posibles incidencias en la 
ejecución de los trabajos, así como copia de los seguros individuales de cada máquina incluida en 
el concurso. 
 

6) La no inclusión de alguna documentación exigida en el presente pliego (incluyendo la no 
utilización de los modelos incluidos como Anexos), dará lugar a la invalidez de la oferta 
presentada. 
 

7) Si fuera necesario hacer estudio de seguridad y salud o cualquier trámite o documentación 
referente a la seguridad y salud en el trabajo, estos serán por cuenta la empresa adjudicataria. 
 
 
Para el suministro e instalación de la banda de la estación inferior del Telesilla Stadium se 

establecen adicionalmente estas otras condiciones particulares: 
 

1) La banda suministrada debe ser adecuada para su utilización en medios mecánicos (telesillas) 
siendo del grosor y características de las que hay similares en el mercado. Esto será comprobado 
por los técnicos de remontes de Cetursa Sierra Nevada. 
 

2) La banda será de exterior, es decir, resistente a las inclemencias meteorológicas y a las bajas 
temperaturas.  
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3) Tanto el suministro como los trabajos estarán finalizados en el menor tiempo posible para no 

influir en la explotación de invierno de la estación de esquí. 
 

4) La entrega del material se realizará con un técnico de la empresa adjudicataria, junto con el 
personal del departamento de mantenimiento que Cetursa Sierra Nevada estime conveniente. 
 

5) Los presupuestos se consideran totalmente cerrados. Solo en caso de que el montaje se 
prolongue, podrá se justificada fehacientemente un aumento de presupuesto. 
 

6) Es altamente recomendable que las empresas a las que se les ha pedido presupuesto visiten las 
instalaciones para conocer perfectamente las condiciones del suministro y los trabajos a realizar. 
 

7) En el caso que hubiera que realizar algún tipo de obra civil, está correrá a cargo de Cetursa Sierra 
Nevada. El resto de las adaptaciones, de tipo estructural metálico, correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria. 
 
 

6.- CONTROL DE LOS TRABAJOS  
 

Para realizar el control de los trabajos, diariamente, el responsable de Cetursa Sierra Nevada 
encargado directo de los mismos (el Jefe de Departamento o a la persona sobre quien delegue este) 
firmará los albaranes y/o certificaciones parciales correspondientes a los trabajos realmente ejecutado, 
quedándose una copia de estos documentos ambas partes.  

 
Una vez finalizados los trabajos de la obra, las certificaciones deberán estar debidamente 

firmados, y se cotejarán con los entregados al responsable de los trabajos de Cetursa Sierra Nevada. Una 
vez comprobado esto, desde el departamento de compras se enviarán pedidos formales al adjudicatario, 
dichos pedidos serán correspondientes a las certificaciones para que se pueda realizar la facturación sin 
ningún problema.  

 
El pedido podrá contener todas las certificaciones correspondientes al trabajo realizado (si ha 

finalizado) o podrán ser varios diferentes si se decide una facturación con varias certificaciones, 
enviándose varias facturas parciales con el mismo objeto o concepto. 

 
No se admitirán facturas sin el correspondiente número de pedido. 
 
Para comprobar la calidad de los materiales, Cetursa Sierra Nevada S.A.  podrá realizará algún 

tipo de ensayo (como por ejemplo pruebas al caucho o materiales de la banda) con laboratorios 
homologados, los cuales podrán personarse en la planta de fabricación del adjudicatario para tomarlas. 
Cualquier modificación de los materiales ofertados por otros de cualquier tipo deberá ser aprobado por 
el área técnica de Cetursa Sierra Nevada. 

. 
  



 

PLIEGO TÉCNICO INSTALACION DE TAPIZ 
PARA EL TS STADIUM INFERIOR  

(SIERRA NEVADA) 

Autor: Alvaro Fernández 
Fecha creación: 23 Ago 2019 
Revisado: Lino Ferrer 
 
Página 5 de 11  

 
 
 
CUMPLIMIENTO NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
 

Se deberá de respetar escrupulosamente la normativa del Parque Natural y Nacional de Sierra 
Nevada (P.O.R.N.) Se debe mantener el entorno natural intacto, fuera de lo que será la obra en sí, especial 
hincapié en no realizar vertidos ni dejar basuras en la zona de la obra y sus inmediaciones. 

En el caso de que hubiera que utilizar contenedores de residuos, estos serán cerrados para 
guardar todos los materiales de derribo, desechos, papeles, trapos, etc. (al estar cerrados los 
contenedores se evita que su contenido pueda ser dispersado por el aire). 

Los residuos contaminantes y/o reciclables (aceites, papeles, líquidos, etc.) se depositarán en los 
lugares específicos que CETURSA dispondrá a tal efecto en los límites de la estación. 

Se tendrán en las cercanías de la obra elementos absorbentes de tipo industrial, para minimizar 
la eventual rotura de un manguito hidráulico de la maquinaria o fugas de carburante. 
                                                                                                 

 
 
 
 

Sierra Nevada, 27 de agosto de 2.019 
 

 
 

 
 
                Álvaro Fernández 
                  Director Técnico 
 
 
 
ANEXOS: 

I. Tabla para preparar la oferta 
II. Planos 
III. Fotografías. 
IV. Documento especificaciones alfombras. 
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ANEXO I. 

 
Tabla para preparar la oferta 

 

N Concepto Total 

1 Suministro y empalme banda Ts Stadium  

2 Trabajos auxiliares (torneados tambores, estructura, 
etc.) y montaje banda Ts Stadium 

 

3 Engomado Tambor Alfombra El Bosque  

 Engomado Tambor Alfombra Maitena  

TOTAL  

El precio total excluye el IVA.  
Presupuesto máximo: 14.800,00€ 
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ANEXO II. 
PLANOS 
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     Imagen del tambor motriz de una alfombra con sus diversos elementos. 
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ANEXO III. 

Fotografías. 
 
 

 
  Tapiz del Ts Sadium a sustituir.  
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Estación motriz Alfombra El Bosque (con la capota desmontada). 
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ANEXO IV.  

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES ALFOMBRAS. 










































